

河川工事第河情－1号

県単 河川情報システム更新事業 日野揚排水機場システム更新工事及びシステム運用管理業務

<質問及び回答>

- Q 入札公告1(4)工期について「システム更新工事 平成26年3月31日限り」とのご記載がありますが、「契約～機器承諾～製造～工事～調整」というスケジュールを考えますと短納期(約2か月)となっておりますが、工期延長のお考えは御座いますでしょうか？
- A システム更新工事として工期を平成26年3月31日と設定していますが、やむを得ない場合には協議により、工期を延長せざるを得ないと考えております。