
第２号様式 入札公告個別事項 

 

入 札 公 告 （ 個 別 事 項 ） 

 

公共 地域連携推進事業（一般国道改築分）濃飛横断自動車道 

（仮称）濃飛３号橋（Ｐ２－Ｐ５間）橋梁上部工事に関する一般競争入札公告 

 
  公共 地域連携推進事業（一般国道改築分）濃飛横断自動車道 （仮称）濃飛３号橋（Ｐ２－Ｐ５
間）橋梁上部工事について、一般競争入札を行うので、岐阜県会計規則（昭和３２年岐阜県規則第１
９号。以下「規則」という。）第１２７条の規定により公告します。 

入札公告は、「第１号様式 入札公告共通事項」及び本書より成るものとします。なお、「第１号
様式 入札公告共通事項」は岐阜県ホームページに掲示しています。 

なお、この入札は電子入札システムにより執行しますが、商号又は名称、住所、代表者を変更
した後に、ＩＣカードの変更手続きをしていない方は、紙入札での参加をお願いします。 
そのまま、ＩＣカードを使用しますと、入札が無効となる場合や、入札参加資格停止措置となる
場合があります。 

ご不明な点がありましたら、ご相談ください。 
 
  令和５年８月１０日 
                                                    岐阜県知事     古田 肇 

１  一般競争入札に付する工事 

  (1) 工事番号      濃工第Ｎ１－１号 
   工 事 名      公共 地域連携推進事業（一般国道改築分）濃飛横断自動車道 

（仮称）濃飛３号橋（Ｐ２－Ｐ５間）橋梁上部工事 
          （電子入札対象案件） 
  (2) 工事場所      一般国道２５７号 中津川市茄子川 地内 
  (3) 工事概要    （仮称）濃飛３号橋（Ｐ２－Ｐ５間）橋梁上部工（鋼３径間連続箱桁橋） 

Ｌ＝１９４．１ｍ Ｗ＝１３．０（１６．２～１６．６）ｍ 
製作工 Ｎ＝１式 架設工 Ｎ＝１式 仮設工 Ｎ＝１式 

  (4) 工  期      約３９か月間（約１,１８０日間） 
（5）予定価格   事後公表（この工事は「予定価格事後公表」の施行案件である。） 

  (6) 低入札価格調査制度     有（失格判断基準 有）  
  (7) 最低制限価格制度     無 
  (8) 本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）に基  
  づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務付けられた工事です。 
  (9) 本工事は、電子入札システムを用いて行います。なお、電子入札システムによりがたいもの

は、事前に発注機関の長の承諾を得た場合に限り書面で提出することができます。 
(10)本工事は、技術資料の提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決 

定する総合評価落札方式（技術提案型）の工事です。 
(11)本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に 

   応じた現場管理費の補正を変更設計時に行う対象工事です。  
(12)本工事は、担い手確保のための建設現場環境改善モデル工事です。詳細は「岐阜県県土整備部

及び都市建築部（公共建築課を除く）発注の建設現場環境改善モデル工事実施要領」を参照して
ください。 

(13)本工事は、週休２日制モデル工事です。詳細は「岐阜県発注の週休２日制モデル工事試行要
領」を参照してください。 

 
 
２  入札参加資格 

本工事は、特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という。）による入札参加とします。共
同企業体の構成員は２者で、結成は自主結成とし、入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりで
す。 
必要な建設業の許可   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定・一般（鋼構造物工事業） （すべての構成員） 
岐阜県建設工事入札参加資格者名簿登載業種・総合点数   

鋼構造物工事業・総合点数（代表構成員（その出資比率が構成員のうち最大である者をいう。以下同じ）
８３０点以上、その他構成員８３０点以上） 

構成員の各々の出資比率  

４０％以上であること。  

施工実績に関する条件  

平成２０年度以降申請期限日までに、完成引き渡しの済んでいる元請けとして以下に示す工事を施工した実
績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上のものに限る。） 

ただし、当該実績が国及び岐阜県が発注した工事にあっては、工事成績評定の評定点が６５点未満である
ものを除く。 



＜代表構成員＞ 
・完成引き渡しの済んでいる鋼材重量８２２ｔ以上の鋼橋上部工の製作架設工事の施工実績 
（共同企業体構成員としての実績は、出資比率相当分において、鋼材重量８２２ｔ以上の鋼橋上部工の

製作架設工事の施工実績） 
＜その他構成員＞ 

・完成引き渡しの済んでいる鋼橋上部工の製作架設工事の施工実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

配置技術者に関する条件  

本工事に従事する主任技術者、監理技術者は、次の基準（ア及びイ）を満たし、かつ、本工事の契約工
期の始まり時点において配置できる者であること(共同企業体の構成員として主任技術者、監理技術者、特
例監理技術者、監理技術者補佐若しくは現場代理人として従事した実績は、出資比率が２０％以上のもの
に限る。）。ただし、本工事の現場施工に着手する日（令和６年８月３０日）には主任技術者及び監理技
術者にあっては専任で配置できる者であること。 

なお、本工事に工場製作又は資機材調達の期間、かつ、現場施工を伴わない期間に配置する技術者は、
現場施工での主任技術者、監理技術者と同一の者である必要はなく、この期間に配置する技術者は次の基
準アを満たし、本工事の契約工期の始まり時点において配置できる者としてもよい。また、工場製作期間
に配置する技術者は、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作される場合
については、必ずしも専任は求めない。 

＜代表構成員＞ 
ア 技術士（建設部門「鋼構造及びコンクリート」）又は一級土木施工管理技士、もしくはそれと同等以

上の資格を有する者であること。 
イ 平成２０年度以降申請期限日までに、完成引き渡しの済んでいる鋼材重量８２２ｔ以上の鋼橋上部工

の製作架設工事において、元請け人として主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐
若しくは現場代理人として従事した実績を有する者であること（共同企業体の構成員として主任技術者
、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐若しくは現場代理人として従事した実績は、出資比率
相当分において、鋼材重量８２２ｔ以上の鋼橋上部工の製作架設工事の施工実績のものに限る。）。 
ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る金額で契約を締結した場合において
、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐とは別に追加を
義務付けられた技術者としての従事実績は除く。 

＜その他構成員＞ 
ア 技術士（建設部門「鋼構造及びコンクリート」）又は一級土木施工管理技士、もしくはそれと同等以
上の資格を有する者であること。 

イ 平成２０年度以降申請期限日までに、完成引き渡しの済んでいる鋼橋上部工の製作架設工事において
、元請け人として主任技術者、監理技術者、特例監理技術者、監理技術者補佐若しくは現場代理人として
従事した実績を有する者であること。ただし、低入札価格調査制度における低入札調査基準価格を下回る
金額で契約を締結した場合において、建設業法に規定された主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又
は監理技術者補佐とは別に追加を義務付けられた技術者としての従事実績は除く。 

監理技術者に関する条件  

本工事は、特例監理技術者の配置を認めない工事である。 

事業所の所在地に関する条件  

＜代表構成員＞ 
・なし 

＜その他構成員＞ 
・なし 

設計業務等の受託者等  

対象工事に係る設計業務等の受託者は、次に掲げる者です。 
   株式会社テイコク 

その他の条件  

「第１号様式 入札公告共通事項」の「１ 入札参加資格に関する事項」に示すとおりとする。 

 

３ 担当課 

区分 担当課 電話番号 住所 
入札担当課 岐阜県恵那土木事務所 

総務課管理調整係 
0573-26-1111 

(内線325) 
〒509-7203 
岐阜県恵那市長島町正家後田106
7-71 
岐阜県恵那総合庁舎 3階 

工事担当課 岐阜県恵那土木事務所 
濃飛横断自動車道建設課 

濃飛横断自動車道建設第一係 

0573-26-1111 
(内線234) 

契約担当課 
 

岐阜県県土整備部 
道路建設課管理調整係 

058-272-1111   
(内線4585) 

〒500-8570 
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 
岐阜県庁12階 申請受付担当課 岐阜県県土整備部 

道路建設課橋りょう係 
058-272-1111   

(内線4590) 

 

４ 入札日程 

手続等 期間・期日 方法・場所 
設計図書の閲覧 
 

令和５年８月１０日（木）午前９時から 
令和５年９月２８日（木）午後４時まで 

電子入札システム等よりダウンロード 
併せて入札担当課による閲覧 



質問書の受付 
 

令和５年８月１０日（木）午前９時から 
令和５年９月２０日（水）午後４時まで 

電子入札システムによる 
※紙入札者は、工事担当課まで持参 

回答書の閲覧 
 

令和５年８月１０日（木）午前９時から 
令和５年９月２５日（月）午後４時まで 

電子入札システムによる 
併せて工事担当課による閲覧 

申請書の提出 
 

令和５年８月１０日（木）午前９時から 
令和５年８月３０日（水）午後４時まで 

電子入札システムによる 
※紙入札者は、入札担当課まで持参 

入札参加通知書の通知 令和５年９月１５日（金）まで 電子入札システムによる 
入札書等の提出受付 
 

令和５年９月２５日（月）午前９時から 
令和５年９月２８日（木）午後４時まで 

電子入札システムによる 

開札 
 

令和５年９月２９日（金）午前１０時か
ら 

電子入札システムによる 
岐阜県恵那土木事務所 
※紙入札者は、入札参加資格確認通知書
の写しを持参のこと 

確認資料の提出 
（落札候補者のみ） 

令和５年１０月２日（月）午前９時から 
令和５年１０月３日（火）午後４時まで 
（ただし、別途提出の指示をした場合は
この限りではない） 

申請受付担当課まで持参、又は郵送（期
限までに必着） 
 

苦情申立て 入札参加通知書又は入札参加資格不適格
通知書の通知日から起算して７日以内（
県の休日を含まない。） 

申請受付担当課まで持参 
書面（様式は自由） 

苦情申立てに対する回
答 

苦情申立てができる最終日の翌日から起
算して原則として１０日以内（県の休日
を含まない。） 

書面により回答 
 

入札結果の公表 落札決定した日 入札情報サービス又は県ホームページに
よる 
併せて入札担当課による閲覧 

※)紙入札者の場合は、持参を認めますが郵送又は電送によるものは受け付けません（期間・期日は同じ） 
注)提出書類については、「第１号様式 入札公告共通事項」に記載しています。 

 
５ 総合評価落札方式に関する事項  

(1) 総合評価落札方式の仕組み 
   本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とします。 
   ①入札参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を付与します。 
   ②技術資料で示された実績等により最大２８．０点の加算点を与えます。 
   ③得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価   
     値」という。）を用いて落札者を決定する方法です。 
   その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、 
   別添「総合評価落札方式の内容」において明記しています。 
  (2) 評価項目 
   評価項目：以下に示す項目を評価項目とします。 
    （ア）施工能力に関する事項 
       技術提案 
       ・「橋梁の維持管理の容易さや構造上長寿命化に繋がる上部工の製作、輸送、架設に

関する提案」について 
技術所見 

       ・「上部工架設時の安全対策に関する提案」について 
    （イ）企業能力に関する事項 
    （ウ）技術者の能力に関する事項 
    （エ）地域要件に関する事項 
  (3) 申請受付担当課において、必要に応じて技術資料のヒヤリングを行います。 

(4) 技術提案等の採用又は不採用については、入札参加通知書の通知に併せて通知します。なお、
技術提案を不採用とする場合には、その理由を付すこととします。また、その技術提案が適正と
認められなかった理由に対して、次のアにより理由の再説明を求めることができるものとしま
す。 
ア 提出期間・場所等 
① 提出期間 

技術提案の不採用を含む技術提案採否通知書の通知日から起算して７日（県の休日を含ま
ない。）以内 

② 提出場所 
３の申請受付担当課 

③ その他 
      書面（様式は自由）は持参によることとし、郵送又は電送によるものは受け付けない 

イ 上記アにより提出があった場合、発注機関の長は 理由の再説明を求めることができる最終
日の翌日から起算して原則として 10 日（県の休日を含まない。）以内に書面により回答する 

(5) 県は、入札後の工事において技術提案の内容が一般的に使用されている状態になった場合には、
その提案を無償で使用できるものとします。ただし、工業所有権その他の排他的権利を有する提
案については、この限りではありません。                     

(6) 技術提案等を採用することにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関す
る建設業者の責任が軽減されるものではありません。         



(7) 性能等に関わる提案が履行できなかった場合で再度の施工が困難又は合理的でないときは、入札
参加資格停止、契約金額の減額及び工事成績評定点の減点を行います。さらに、場合によっては
損害賠償の請求を行うことがあります。           

(8) 配置予定技術者については、当該発注工事において、現場施工に従事するものを評価します。 
 
 


















