
No 項目 質問 回答

1
仕様書
別表２「実施計画（基本）」

・スケジュールで、「調査票印刷・封入・封緘」が「5日」とありますが、その
後の「調査票発送前確認・発送」の「6日」を少し縮めて印刷封入封緘期間を「7
日」に変更させて頂くことは可能でしょうか？

・仕様書５＜共通事項＞に記載のとおり、別表２は、基本としてお示しするスケ
ジュールです。実際のスケジュールは、契約締結後、別表２を参考に作成し、提
出してください。その上で必要に応じて協議させていただきます。

2
仕様書
別表２「実施計画（基本）」

・スケジュールで、「調査票回収・点検・データ入力（調査期間）」は、調査期
間が3週間＋データ入力1週間という認識でよろしいでしょうか？
データ入力は最短でも1週間はかかりますので、ここの地点が後ろ倒しになりま
すとそれに伴い速報書や報告書納品が後ろ倒しになる可能性があるため確認で
す。

・括弧書きのとおり、1/7～31を調査期間とする予定です。なお、調査期間中で
あっても、回収した調査票は随時お渡しし、データ入力作業も進めていただく予
定です。
・仕様書５＜共通事項＞に記載のとおり、別表２は、基本としてお示しするスケ
ジュールです。実際のスケジュールは、契約締結後、別表２を参考に作成し、提
出してください。その上で必要に応じて協議させていただきます。
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