

# 契約情報

工事名	大垣土木事務所執務室内レイアウト変更改修工事
工事場所	大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎
契約業者名	日特工業株式会社
契約業者住所	大垣市禾森町3丁目2063番地の2
施工期間	平成31年2月28日～平成31年3月17日
契約金額(税込)	918,000円
工事概要	間仕切り撤去及び新設工事
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当することから 3者見積りによる随意契約とした