

## 契約情報

工事名	セラミックス研究所本館男子トイレ小便器排水管等改修工事
施工場所	多治見市星ヶ台3丁目11番地
契約相手	(株)大和設備
契約相手住所	多治見市大畑町4丁目86番地
工期(自)	令和3年11月24日
工期(至)	令和3年12月28日
契約金額(税込)	533,500円
概要	男子トイレ小便器の排水管取替、天井張替
適用条項	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当することから、1者見積による随意契約とした。

随意契約をすることができる場合に  
該当することの説明書

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をすることができる場合	今回の契約が左に該当すること等の説明
<p>緊急の必要により競争入札に付することができないとき。</p>	<p>1 競争入札に付していたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明</p> <p>2 見積を徴した事業者の概要</p> <p>3 見積合せをしていたのでは、時期を失し、契約の目的を達することができないことの説明</p> <p>今回の工事は、小便器の排水管が激しく劣化していることにより汚水が漏れているため、その排水管の取替を実施するもの、また、汚水が漏れていることにより穴が空いてしまった天井の張替を実施するものである。大変不衛生な状態が続いているため、早急に対応する必要がある。</p> <p>4 特定の者を選定した理由</p> <p>(株)大和設備は、令和2年度に当所のトイレ洋式化等改修工事の受注実績があり、施工状況も良好であった。当所の衛生設備について知識があるため、状況の把握に時間を要すことなく、迅速な対応が望める。</p>

備考 この様式により難しいときは、必要な事項を含む適宜の様式によることができる。