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令和５年度（２０２３年度）随意契約情報

随意契約理由 地方自治法施行令　第167条の2 第1項 第2号

（公財）岐阜県建設研究センター 

令和5年7月26日見積日

道路台帳補正（３次元計測による補正）
　バイパス工事　Ｌ＝０．３００km
　現道拡幅工事　Ｌ＝０．９１８km
　現道内工事　　Ｌ＝２．１１３km
   道路台帳補正（現地測量による補正）
　軽微な変更　　Ｌ＝０．１３４km

契
約
内
容

第委維単般-A号

道路新設改良（一般）（一）御岳山朝日線他　道路台帳補正業務

地内高山市朝日町胡桃島他

契約変更理由
（契約変更した場合）

備考

契約変更後の契約金額（税込）
（契約変更した場合）

工期 令和5年7月27日 令和5年12月25日

契約金額（税込） 5,973,000

～ 152 日間


