

長良川流域プロモーション実施業務委託に関する質問と回答

(令和8年5月22日現在)

No.	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 3 業務内容(2)長良川流域インバウンド向けウェブページの改修・コンテンツ作成	<p>現サイトが保管されているサーバへの接続は許可いただけますでしょうか。</p> <p>②業務内容のエ)にて、「LPへの導線追加等に係る費用として、30万円程度(税抜き)を見込み、それに係る費用は本事業費に含めること。」とありますが、これは、サーバへの接続はできないということなのでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本番サーバへの接続は事業終了までの期間FTPの権限を付与するため直接公開いただけます。</li> <li>・30万円程度の内容は、本事業のスコープ外になる、visit gifuのTOPページに設置する導線をvisit gifuの保守を委託している事業者が対応するための想定費用です。</li> </ul>
2	同上	<p>現LPがトップページになるという認識でおりますが、ヘッダー・フッターはVISIT GIFUサイトの共通パーツとして、長良川流域プロモーショントップページはイチから作り直す想定でよろしいでしょうか。</p>	<p>目的を達成できるのであれば、一から作り直すか、既存ページの調整とするかは問いません。</p>
3	同上	<p>現LPのデザインデータは支給いただけますでしょうか。</p>	<p>支給します。</p>
4	同上	<p>現LPはWordPressで構築されているようですが、管理権限をいただけるということでしょうか。</p>	<p>サイト本体はWordPressで管理しておりますが、LPに関しては静的HTMLを納品いただいております。</p> <p>ただし、一部WP管理画面から流し込まれた情報を参照しているかたちになります。</p> <p>よって、基本的の実装するうえで必要な権限としては編集者権限を想定しております。</p>

5	同上	アクセス数を把握・レポート作成のため、Googleタグマネージャー、Google Analytics、サーチコンソールの権限付与をしていただけるのでしょうか。	権限を付与することは難しいため、その都度必要な数値やアナリティクスの画面のスクリーンショットの共有をさせていただきます。
6	公募要領 P12 <別表> 評価項目及び評価基準	審査項目3の「効果測定・報告」において、「目標数値が理由とともに明確に設定してあり、納得できるものであるか」と記載がありますが、現サイトの現状の数値を共有いただくことは可能でしょうか。	令和7年4月1日～令和8年3月31日のvisit gifu内の長良川流域LPトップページについて、以下が現状の数値です。 PV：27,466回 ユーザー数：13,343人
7	仕様書 3 業務内容（1）②ウ）投稿頻度及びコンテンツ作成数	リール動画の種類について「具体的な投稿回数、コンテンツ作成数については、提案によることとする」とありますが ・リール動画制作数は32種類（月4回アップ×8カ月） 別々の動画・コンテンツ制作が必要でしょうか？	作成数は目安として記載させていただきましたが、動画の内容・長さ等と予算との兼ね合いにより、調整可能です。委託費の上限金額の範囲内で、最も効果が得られると考えられる企画の提案をお願いします。
8	同上	<契約期間終了後に協議会自ら投稿作業を行うためのコンテンツの作成> は新たに作成するのではなく、「すべて」事業期間内に作成したコンテンツの再掲でよいとの認識であっておりますでしょうか。	委託費の上限金額の範囲内で、最も効果が得られると考えられる企画の提案をお願いします。