

別表1 予定台数、納品先一覧

no	市町村（組合）	台数	学校数	教室数	教育委員会数	納期（予定）	納品先	GIGA第1期のOS	GIGA第1期のMDM	本整備でのMDM変更有無	備考
1	関市	6,739	22	-	1	令和8年7月31日	各自治体の各学校の1か所	iPadOS	mobiconnect	無	
2	羽島市	5,417	13	-	1	令和8年7月31日	各自治体の各学校の1か所	iPadOS	mobiconnect	無	
3	各務原市	12,179	26	-	1	令和8年7月21日	各自治体の各学校の1か所	iPadOS	mosyle manager	有	
4	山県市	730	9	-	1	令和8年9月30日	自治体指定の1か所	iPadOS	jamf pro	無	
5	郡上市	1,072	8	-	1	令和8年9月30日	自治体指定の1か所	iPadOS	meraki	有	
6	神戸町	1,225	5	59	1	令和8年9月30日	各自治体の各学校の各教室（充電保管庫に入れて納品） （GIGA第1期の端末及びケーブルの撤去作業を含む。）	iPadOS	mobiconnect	無	教室数は充電保管庫の数
7	坂祝町	790	2	-	1	令和8年7月31日	自治体指定の1か所	Windows	Microsoft Intune for Education	有	
8	白川村	29	1	-	1	令和8年7月31日	自治体指定の1か所	iPadOS	jamf pro	無	
合計		28,181	86		8						